	
	
	



ЗАПИТ НА ПРОПОЗИЦІЇ 
НА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ, УТЕПЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ

ДОДАТОК В - ОПИС ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ

Вихідні дані:
Технічне завдання на надання будівельних послуг з ремонту житлових приміщень, які зазнали пошкоджень внаслідок військових дій, модернізації та утеплення житлових приміщень в яких мешкають ВПО на території України в рамках реалізації програми Благодійним фондом "Карітас України" (далі - Карітас) згідно 6-ти лотів.
Мета: мета цього документу - надати огляд видів робіт та типових специфікацій для виконання ремонтних робіт (легкі ремонти), утеплення (ізоляція будинків) та модернізації (ремонт будинків для ВПО). 
Географія: Території України постраждалі в наслідок військових дій починаючи з 24 лютого 2022 року: Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська області.
Опис активностей: Поставка будівельних матеріалів та виконання комплексу робіт з ремонту пошкодженого житла постраждалі внаслідок військових дій починаючи з 24 лютого 2022 року (легкі ремонти), модернізації та утеплення житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб, 
Діяльність включає, але не обмежується: встановленням та ремонтом дверних і віконних конструкцій, усуненням пошкоджень стін, покрівлі,  утеплення стелі, внутрішніх систем опалення та інших конструктивних елементів у визначених житлових приміщеннях відповідно до вихідних даних та технічного завдання.
Основним завданням є приведення житлових приміщень до стану, який забезпечує безпечні та гідні умови проживання. 
Перелік і обсяг робіт для кожного житлового приміщення визначаються на основі його фактичного технічного стану, виду та ступеня ушкоджень. Види робіт обираються та застосовуються із затвердженого переліку, наведеному у технічному завданні.
	Ізоляція будинків, що не відповідають стандартам
	Втручання з метою підвищення енергоефективності теплової оболонки приватних будинків (включаючи утеплення стель, встановлення енергоефективних вікон та вхідних дверей) та ремонту внутрішніх систем опалення. Ця діяльність спрямована на будинки, які не відповідають стандартам, але не пошкоджені війною.

	Легкі ремонти
	Ремонт незначних пошкоджень житла, пов'язаних з війною, які не впливають на структурну цілісність і стабільність будівлі. Роботи проводяться в будинках і квартирах відповідно до рекомендацій Кластера з питань житла щодо легкого та середнього ремонту і повинні повністю задовольняти основні потреби мешканців.

	Ремонт будинків для внутрішньо переміщених осіб
	Ця діяльність спрямована на приведення будинків або квартир, які наразі непридатні для проживання, до мінімальних гуманітарних стандартів, що дозволить внутрішньо переміщеним особам жити в безпечних і гідних умовах. Вона в першу чергу стосується житла, яке не було пошкоджене під час війни, і призначена для внутрішньо переміщених осіб, які придбали або орендують житло на довгостроковій основі.



	Вид робіт

	Загальна кількість
	Лот 1
	Лот 2
	Лот 3
	Лот 4
	Лот 5
	Лот 6

	
	
	МИКОЛАЇВ
	КАМ'ЯНСЬКЕ
	Кривий РІГ
	ПОЛТАВА
	ХАРКІВ
	СУМИ

	Ізоляція будинків, що не відповідають стандартам
	300
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Легкі ремонти
	600
	100
	100
	0
	0
	250
	150

	Ремонт будинків для внутрішньо переміщених осіб
	340
	50
	50
	75
	100
	65
	0



Загальні вимоги:
· Підрядник несе відповідальність за поставку всіх необхідних матеріалів, інструментів та обладнання, техніки, робочої сили, логістичного транспорту для виконання визначеного обсягу ремонтних робіт.
· Підрядник несе відповідальність за виконання визначеного обсягу робіт відповідно до технічних специфікацій та будь-яких інструкцій від уповноважених представників Карітас.
· Інженери Карітас здійснюють постійний технічний нагляд за виконанням робіт з метою належного виконання технічних стандартів та вимог технічного завдання.
· Підрядник несе відповідальність за організацію роботи працівників відповідно до законодавства України про працю. Підрядник повинен дотримуватися статутних та національних стандартів щодо охорони здоров'я, безпеки та захисту навколишнього середовища, включаючи безпечні процедури видалення та утилізації азбесту. 
· Роботи повинні відповідати чинним державним будівельним нормам, правилам та державним стандартам України.
· До кожного житлового приміщення (приватного будинку або квартири в багатоквартирному будинку) можуть бути застосовані різні види робіт з переліку, відповідно до визначеного обсягу для кожного конкретного житлового приміщення, поточного та технічного стану приміщення. Для більшості об'єктів не всі види робіт є обов'язковими, а їх точний обсяг буде індивідуальним для кожного житлового приміщення. 


УМОВИ РОБОТИ: 
Процес призначення: 
· Для виконання робіт буде визначено декілька підрядних організацій. За кожним підрядником буде закріплена група об'єктів визначених для виконання ремонтних робіт. 
· Після або до того, як підрядник виконає перше Замовлення на виконання робіт, підряднику буде надано наступний детальний перелік робіт відповідно до технічної оцінки кожного житлового приміщення.
· Всі підрядники підтверджують свою згоду на виконання робіт за різними адресами, які будуть виконуватися відповідно до Замовлення на виконання робіт.
Вимоги:
· Для виконання ремонтних робіт у житлових приміщеннях, визначених Карітас, Підрядник зобов’язується надати необхідний персонал, у тому числі кваліфікованих інженерно-технічних фахівців, для здійснення нагляду за виконанням робіт та забезпечення відповідності робіт технічному завданню, технічним умовам та чинному законодавству України.
· Підрядник несе відповідальність за підготовку та виконання всіх ремонтних робіт, включаючи підготовку майданчика, вивезення сміття та прибирання приміщення.
· Підрядник гарантує використання якісних матеріалів відповідно до умов Договору, а також зобов’язується не застосовувати матеріали та інструменти, що походять з країн, заборонених до постачання, зокрема з Російської Федерації, Куби, Ірану, Північної Кореї, Судану, Сирії, а також із тимчасово окупованої території України. Країна походження визначається відповідно до критеріїв достатньої переробки товару.
· У разі виявлення пошкоджених матеріалів або робіт, що не відповідають технічним вимогам чи не виконані в повному обсязі, Карітас залишає за собою право відмовитися від їх прийняття. Підрядник повинен здійснити заміну матеріалів та усунути недоліки власним коштом та в узгоджені строки.
· Підрядник несе відповідальність за будь-які вантажно-розвантажувальні роботи необхідних матеріалів на місці проведення робіт, включаючи транспортування таких матеріалів та працівників підрядника (субпідрядника) до місць фактичного виконання робіт.
· Представники підрядника повинні забезпечити високі стандарти спілкування з особами, в інтересах яких вони будуть виконувати ремонтні роботи. Будь-які повідомлення про зловживання або експлуатацію (фізичну, емоційну, фінансову або іншу) будуть негайно розслідуватися співробітниками Карітас і стануть підставою для розірвання договору та/або усунення підрядника від подальшого виконання робіт.
Попередня зустріч:
· Підрядники мають взяти участь в обов’язкових попередніх зустрічах із представниками Карітас для уточнення обсягу робіт та технічних специфікацій, підходах до роботи, включаючи етику комунікації.
· Дата та час зустрічі будуть визначені командою Карітас та заздалегідь повідомлені представникам підрядника.
Контроль, перевірки, сертифікати та звіти про оцінювання:
· Підрядник має співпрацювати та забезпечувати безперешкодний доступ представників Карітас для здійснення контролю та нагляду за ходом і якістю ремонтних робіт Підрядник також несе відповідальність за будь-які виправлення недоліків, зазначених представниками Карітас.
· Перед передачею виконаних робіт Підрядник передає виконавчу документацію і разом із представниками Карітас звіряє обсяг робіт, якість їх виконання та оформлює та підписує Акт виконаних робіт по кожному об'єкту окремо.
· Виконавча документація, яку підрядник подає перед передачею об’єкта, включає:
1) підписаний BOQ, що відображає фактично виконані роботи;
2) повний пакет виконавчої документації відповідно до вимог законодавства України, зокрема (але не обмежуючись):
· виконавчими схемами;
· актами на приховані роботи;
· іншою технічною та завершальною документацією.
Термін виконання та результати робіт:
· Підрядник має завершити визначений обсяг робіт у строки погоджені сторонами відповідно до наданого Підрядником графіка виконання робіт по Замовленню.
· Підрядник несе відповідальність за дотримання встановлених строків. У разі затримок або невиконання робіт у відведений час, а також у разі неподання або несвоєчасного подання обґрунтованого запиту на продовження терміну виконання робіт (який має бути погоджений Замовником), до Підрядника застосовуються штрафні санкції, визначені умовами Договору.
Оплата: Оплата здійснюється відповідно до умов Договору.

Принцип розрахунку вартості ремонтних робіт:

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (Наказ від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), із урахуванням змін та доповнень. Розрахунок ціни пропозиції має бути виконаний у програмному комплексі АВК-5. Ціна робіт повинна бути обґрунтованою, прозорою та відповідати ринковому рівню.

На вимогу Карітас учасники процедури закупівлі надають у складі пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмету закупівлі в електронному вигляді або у форматі PDF (за підписом уповноваженої особи), а саме:
- пояснювальну записку;
- локальні кошториси, складені на підставі технічного завдання;
- підсумкову відомість ресурсів;
- комерційну пропозицію згідно Додатку D “Фінансова пропозиція”. 

Ціна пропозиції формується на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на виконання робіт, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.
Ціна тендерної пропозиції учасника означає вартість одиниці послуги з урахуванням вартості матеріалів та інших витрат, за яку учасник передбачає виконати комплекс робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника. 
Вартість металопластикових виробів повинна формуватися на підставі ДБН В.2.6-31:2021 «Теплова ізоляція та енергоефективність будівель» та ДБН В.2.2-15:2019 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення». Комплектація металопластикових вікон повинна включати віконні зливи, пластикові підвіконні дошки та москітні сітки. 
[bookmark: _Int_GwTZcvKk]Усі будівельні матеріали, вироби, конструкції та обладнання, що застосовуватимуться, повинні бути новими та такими, що не були у використанні. ВАЖЛИВО: пошкоджений покрівельний матеріал, що містить азбест підлягає обов’язковій заміні на безпечні безазбестові аналоги.
До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення Договору про закупівлю. Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист про дотримання принципів добросовісної конкуренції та не буде штучного або неправдивого заниження (демпінгу) цін. 

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього середовища (захисту довкілля).
Учасники надають гарантійний лист про неухильне дотримання діючих нормативних документів щодо охорони праці і безпеки у будівництві.

Технічне Завдання
(інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)

Перелік робіт

	№
	Перелік робіт
	Од.вим.
	
	Склад робіт

	1
	Покрівлі

	‎1.1‎
	Покрівля з хвилястих волокнистоцементних листів

	‎1.1.1
	Розбирання покриттів з хвилястих азбоцементних листів
	м2
	 
	Розбирання покриттів, кріплень та водостічних труб. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику

	‎1.1.2
	Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами
	м2
	 
	Розбирання елементів конструкцій. Складування матеріалів на будівельному майданчику.

	‎1.1.3
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з без азбестоцементних листів
	м2
	 
	Заготівля, розкроювання та антисептування брусків і дошок. Кріплення елементів лат цвяхами.

	‎1.1.4
	Улаштування покриття з хвилястих безазбестових листів, товщиною до 6 мм
	м2
	 
	Сортування листів i обрізання кутiв. Розмiчання та свердлiння отворiв у листах. Розбивання сiтки по латах. Монтаж покриття з улаштуванням примикань з листової сталі до труб, антен тощо. Герметизація місць примикань.

	‎1.1.5
	Улаштування з листової сталі гребенів, єндов та інших елементів покрівлі
	м
	 
	Заготiвля, розкроювання листової сталі товщиною 0,45 мм, кріпленням до елементів конструкції. Герметизація місць примикань.

	‎1.1.6
	Улаштування вітрових (торцевих) планок
	м
	 
	Заготівля та розкроювання дерев’яних брусків і дошок з антисептуванням деревини. Кріплення вітрових планок з деревини та листової сталі товщиною 0,45 мм, на дерев’яну основу (цвяхи/шурупи).

	‎1.2
	Покриття з металочерепиці

	‎1.2.1
	Розбирання покриттів з металочерепиці
	м2
	 
	Розбирання покриттiв, крiплень та водостічних труб. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику

	‎1.2.2
	Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами
	м2
	 
	Розбирання елементiв конструкцiй. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.2.3
	Розбирання плит із мінеральної вати
	м2
	 
	Розбирання елементiв. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.2.4
	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
	м2
	 
	Заготiвля, розкроювання матеріалу, кріпленням до елементів конструкції. Проклейка стиків та примикань стрічкою.

	‎1.2.5
	Утеплення покрівлі плитами із мінеральної вати
	м2
	 
	Пiдготовка основи.Укладання плит (щільність ρ=30-40 кг/м3) товщиною 240мм (маже варіюватись в залежності від коефіцієнту теплопровідності матеріалу) на бiтумнiй мастицi або насухо

	‎1.2.6
	Улаштування гідроізоляції в один шар
	м2
	 
	Заготiвля, розкроювання матеріалу, кріпленням до елементів конструкції. Проклейка стиків та примикань стрічкою.

	‎1.2.7
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з металочерепиці
	м2
	 
	Заготівля, розкроювання та антисептування брусків і дощок. Крiплення елементiв лат цвяхами.

	‎1.2.8
	Улаштування покриття з металочерепиці
	м2
	 
	Заготівля металочерепиці, оброблення мiсць примикання ущiльнювальною стрiчкою, монтаж листiв металочерепицi з крiпленням самонарiзними шурупами Монтаж покриття з улаштуванням примикань з листової сталі до труб, антен тощо. Герметизація місць примикань.

	‎1.2.9
	Улаштування з листової сталі гребенів, єндов та інших елементів покрівлі
	м
	 
	Заготiвля, розкроювання листової сталі товщиною 0,45 мм, кріплення до елементів конструкції. Герметизація місць примикань.

	‎1.2.10
	Улаштування вітрових (торцевих) планок
	м
	 
	Заготівля та розкроювання дерев’яних брусків і дощок з антисептуванням деревини. Кріплення вітрових планок з деревини та листової сталі товщиною 0,45 мм, на дерев’яну основу (цвяхи/шурупи).

	‎1.3
	Покрівля з ондулінових листів

	‎1.3.1
	Розбирання покриттів покрівлі з ондулінових листів
	м2
	 
	Розбирання покриттiв, крiплень та водостічних труб. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику

	‎1.3.2
	Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами
	м2
	 
	Розбирання елементiв конструкцiй. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.3.3
	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з ондулінових листів
	м2
	 
	Заготівля, розкроювання та антисептування брусків і дощок. Крiплення елементiв лат цвяхами.
Хвойні пиломатеріали (сосна/ялина), клас міцності не нижче C16 згідно ДСТУ EN 338:2017; пиломатеріали згідно ДСТУ EN 14081-1:2018; вологість ≤20% відповідно до ДБН В.2.6-161:2017; антисептована деревина.
Переріз елементів лат: брусок 50×50 мм або дошка 25×100 мм, відповідно до конструктиву існуючої покрівлі.

	‎1.3.4
	Улаштування покриттів з ондулінових листів
	м2
	 
	Сортування листiв i обрiзання кутiв. Розмiчання та свердлiння отворiв у листах. Розбивання сiтки по латах. Монтаж покриття з улаштуванням примикань з листової сталі до труб, антен тощо. Герметизація місць примикань.

	‎1.3.5
	Улаштування з листової сталі гребенів, єндов та інших елементів покрівлі
	м
	 
	Заготiвля, розкроювання листової оцинкованої сталі товщиною 0,45 мм, кріпленням до елементів конструкції. Герметизація місць примикань.

	‎1.3.6
	Улаштування вітрових (торцевих) планок
	м
	 
	Заготівля та розкроювання дерев’яних брусків і дощок з антисептуванням деревини. Кріплення вітрових планок з деревини та листової сталі товщиною 0,45 мм, на дерев’яну основу (цвяхи/шурупи).

	‎1.4
	Покриття з черепиці

	‎1.4.1
	Розбирання покриттів з черепиці
	м2
	 
	Розбирання покриттiв, крiплень та водостічних труб. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику

	‎1.4.2
	Розбирання лат (решетування) з дощок з прозорами
	м2
	 
	Розбирання елементiв конструкцiй. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.5
	Рулонні покрівлі

	‎1.5.1
	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари
	м2
	 
	Розбирання покриттiв, крiплень та водостічних труб. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику
Розцінка передбачає повний демонтаж існуючого покрівельного покриття незалежно від кількості шарів.

	‎1.5.2
	Розбирання цементної стяжки
	м2
	 
	Механічне розбирання цементно-піщаної стяжки ручним або електричним інструментом

	‎1.5.3
	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки
	м2
	 
	Пiдготування основи. Приготування розчину. Улаштування стяжки товщиною до 50 мм. Догляд за поверхнею до набору міцності.

	‎1.5.4
	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари
	м2
	 
	Пiдготування основи, нанесення ґрунтовки [праймер]. Наклеювання рулонного матерiалу методом пiдплавлення газопламеневими пальниками.

	‎1.5.5
	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі
	м
	 
	Пiдготовка основи, нанесення шару бiтумної ґрунтовки [праймера]. Орієнтовна товщина шару 
≈ 0,2–0,3 мм (тонкий суцільний шар). Наклеювання основного i додаткового шарiв рулонного матерiалу методом пiдплавлення. Улаштування фартуха з оцинкованої сталi товщиною 0,45 мм

	‎1.5.6
	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків та інших елементів покрівлі
	м
	 
	Заготiвля, розкроювання листової сталі товщиною 0,45 мм, кріпленням до елементів конструкції. Герметизація місць примикань.

	‎1.5.7
	Улаштування з листової сталі карнизних звисів та парапетів
	м
	 
	Розмiчання i розрiзання листiв. Заготовлення картин, елементiв покриття i клямерiв.Монтаж карнизних звисів

	‎1.6
	Заміна конструктивних елементів покрівлі

	‎1.6.1
	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод
	м
	 
	Розбирання елементiв конструкцiй i складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.6.2
	Улаштування крокв і мауерлатів з дощок і колод
	м3
	 
	Виготовлення елементів крокв та мауерлатів з дощок і брускiв. Монтаж мауерлатів, крокв з крiпленням та антисептуванням.

	‎1.7
	Фронтони

	‎1.7.1
	Розбирання дерев'яних фронтонів
	м2
	 
	Розбирання елементiв конструкцiй. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.7.2
	Улаштування каркасно-обшивних фронтонів, обшитих профільованими листами з одного боку
	м2
	 
	Монтаж вертикальних та горизонтальних елементів каркасу (дерев’яні з антисептуванням або металеві профілі).
Закріплення каркасу до основи (стіни, балки тощо).
Закріплення профільованих листів до каркасу самонарізними кріпленнями з термошайбами.
Герметизація стиків (за потреби – силікон, ущільнювальні стрічки).

	‎1.7.3
	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, карнизів та інших елементів
	м
	 
	Заготiвля, розкроювання листової сталі товщиною 0,45 мм, кріпленням до елементів конструкції. Герметизація місць примикань.

	‎1.7.4
	Розбирання цегляної кладки фронтонів
	м2
	 
	Демонтаж цегляної кладки вручну або із застосуванням легких механічних інструментів.

	‎1.7.5
	Улаштування армованих цегляних фронтонів з прорізами товщиною 0,5
	м2
	 
	Кладка цегли товщиною 0,5 цеглини з дотриманням горизонтального та вертикального шва. Улаштування армованих рядів кладки відповідно до норм. Формування прорізів (за необхідності) згідно розмітки з дотриманням висот і ширин

	‎1.8
	Відведення дощової води

	‎1.8.1
	Розбирання водостічних труб, колін, відливів, звисів тощо з листової сталі
	м
	 
	Розбирання крiплень. Розбирання на елементи. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.8.2
	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів
	м
	 
	Монтаж рогачiв [стременiв] з пробиванням отворiв. Складання i навiшування водостiчних труб з колiнами, вiдливами i воронками по встановлених рогачах. Крiплення труб до рогачiв.

	‎1.8.3
	Демонтаж існуючого покриття відмостки
	м2
	 
	Механічне розбирання ручним або електричним інструментом. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	‎1.8.4
	Улаштування бетонної відмостки
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, планування, улаштування піщаної або щебневої підсипки та ущільнення. Монтаж опалубки та формування ухилів від будівлі. Влаштування бетонної відмостки товщ. до 100 мм, М100 (клас В7,5) з ущільненням суміші та загладжуванням поверхні. Догляд за бетонною поверхнею до набору міцності

	2
	Фасад

	‎2.1
	Ремонт штукатурки фасадів

	2.1.1
	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару до 20 мм
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Простукування та вiдбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та пiдготовлення поверхнi. Грунтування поверхні. Штукатурення.

	2.1.2
	Шпаклювання фасадів під фарбування
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Підготовка основи:очищення фасаду від пилу, бруду та непридатних шарів старого покриття. Грунтування поверхні та шпаклювання.
Фасадні роботи включають нанесення шпаклівки у два шари з попереднім ґрунтуванням поверхні відповідно до національних будівельних стандартів України.

	2.1.3
	Фарбування фасадів з землі та риштувань по підготовленій поверхні
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Підготовка основи:очищення фасаду від пилу, бруду. Грунтування поверхні та фарбування.

	‎2.2
	Ремонт утеплених фасадів

	2.2.1
	Утеплення фасадів плитами ЕППС (товщиною 50 мм) з опорядженням декоративним розчином
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Розмічання поверхні. Підготовлення поверхні. Монтаж цокольних профілів. Ґрунтування стін. Наклеювання плит утеплювача товщиною 50 мм (до 28–35 кг/м³) та кріплення плит дюбелями. Монтаж кутового і деформаційного профілю. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. Шпатлювання поверхні. Шліфування поверхні. Ґрунтування. Нанесення декоративної суміші. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.

	2.2.2
	Утеплення фасадів плитами ПСБ (товщиною 100 мм) з опорядженням декоративним розчином
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Розмічання поверхні. Підготовлення поверхні. Монтаж цокольних профілів. Ґрунтування стін. Наклеювання плит утеплювача товщиною 100 мм (20-25 кг/м³) та кріплення плит дюбелями. Монтаж кутового і деформаційного профілю. Улаштування армованого шару з склосітки на клеючій суміші по плитному утеплювачу. Шпатлювання поверхні. Шліфування поверхні. Ґрунтування. Нанесення декоративної суміші. Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази.

	2.2.3
	Демонтаж облицювання навісної фасадної системи з утепленням, з риштувань
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком).Демонтаж облицювальних елементів та підконструкції (направляючих, кронштейнів). Демонтаж утеплювача та вітрозахисних мембран. Очищення основи стін від залишків кріплень і матеріалів. Складування матерiалiв на будiвельному майданчику.

	2.2.4
	Монтаж облицювання навісної фасадної системи з утепленням товщиною 50 мм, з риштувань
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком).Розмічання фасаду за допомогою рівня.Улаштування кронштейнів Утеплення фасаду теплоізоляційними плитами товщиною 50 мм. Монтаж напрямного профілю. Установлення панелей типу «сайдинг» з кріпленням самонарізними гвинтами. Обрамовування прорізів.

	2.2.5
	Монтаж облицювання навісної фасадної системи з утепленням товщиною 100 мм, з риштувань
	м2
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком).Розмічання фасаду за допомогою рівня.Улаштування кронштейнів Утеплення фасаду теплоізоляційними плитами товщиною 100 мм. Монтаж напрямного профілю. Установлення панелей типу «сайдинг» з кріпленням самонарізними гвинтами. Обрамовування прорізів.

	‎2.3
	Інші роботи

	2.3.1
	Монтаж та розбирання зовнішніх риштувань
	м2
	 
	Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань

	2.3.2
	Виготовлення та монтаж решітчастих металоконструкцій
	т
	 
	Виготовлення елементів. Грунтування та фарбування металоконструкцій першим шаром.Розмітка місць встановлення. Перевірка основи на придатність до кріплення. Монтаж решітчастих металоконрструкцій. Грунтування швів. Фарбування 2 шар.

	2.3.3
	Улаштування з листової сталі зонтів над димарями та вентиляційними каналами
	м2
	 
	Розмiчання i розрiзання листiв. Заготовлення картин, елементiв покриття i клямерiв. Монтаж зонтів над димарями та вентиляційними каналами з кріпленням. Герметизація стиків

	2.3.4
	Автокран вантажопідйомністю -20т.
	маш/год
	 
	 

	2.3.5
	Автогідропідйомник (АГП-22)
	маш/год
	 
	 

	3
	Прорізи

	3.1
	Вікна

	3.1.1
	Демонтаж віконних коробок в стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	 
	Зняття стулок та демонтаж скління.
Демонтаж рам із прорізів із відділенням кріплень. 
Демонтаж підвіконь, відливів, лиштв та укосів (за необхідності).
Очищення віконних прорізів від сміття.

	3.1.2
	Заповнення прорізів віконних готовими блоками з металопластику (в комплекті з пластиковим підвіконням, віконним зливом та москитною сіткою)
	м2
	 
	Вікна: Підготовка монтажної поверхні.Провішування рівнем поверхні. Тимчасове установлення блока. Перевіряння рівнем правильності установлення блока та тимчасове кріплення. Зняття стулок, штапиків, пакета. Свердлення отворiв перфоратором. Кріплення блока до стіни дюбель-шурупами за допомогою шуруповертів. Монтаж пакетів, штапиків, навішування стулок, які відчиняються. Замуровування щілин зсередини монтажною піною та ззовні силіконовим герметиком. Монтаж приладів віконних. Регулювання встановленних приладів. Підвіконня: Монтаж підвіконня у посадкове місце. Виставлення підвіконня за рівнем. Фіксація підвіконня монтажною піною або клеючими сумішами. Монтаж опорних клинів/підкладок (за потреби).
Заповнення порожнин під підвіконням монтажною піною. Герметизація стиків підвіконня з віконною рамою та укосами. Зливи: Очищення монтажної поверхні від пилу, сміття, розчину.Розмітка та підрізання відливу за розмірами віконного прорізу.Формування бокових загинів.
Монтаж зливу під підставочний профіль із забезпеченням нормативного ухилу. Вирівнювання та фіксація відливу. Заповнення порожнин монтажною піною під відливом. Гідроізоляція стику між відливом і рамою герметиком. Герметизація примикань до укосів.

	3.1.3
	Монтаж пластикових підвіконних дошок (за потреби)
	м
	 
	Очищення монтажної поверхні від пилу, бруду, залишків розчину.
Перевірка рівності основи, усунення нерівностей (при необхідності).
Підрізання підвіконної дошки за розміром з урахуванням заходів під укоси. Монтаж підвіконня у посадкове місце. Монтаж підвіконня за рівнем. Фіксація підвіконня монтажною піною або клеючими сумішами. Монтаж опорних клинів/підкладок (за потреби).
Заповнення порожнин під підвіконням монтажною піною. Герметизація стиків підвіконня з віконною рамою та укосами.
Монтаж ПВХ (uPVC) підвіконь відповідно до національних стандартів України

	3.1.4
	Монтаж віконних зливів (за потреби)
	м
	 
	Очищення монтажної поверхні від пилу, сміття, розчину.Розмітка та підрізання відливу за розмірами віконного прорізу.Формування бокових загинів.
Монтаж зливу під підставочний профіль із забезпеченням нормативного ухилу. Вирівнювання та фіксація відливу. Заповнення порожнин монтажною піною під відливом. Гідроізоляція стику між відливом і рамою герметиком. Герметизація примикань до укосів.

	3.1.5
	Виймання скла з дерев'яних або металопластикових рам на штапиках площею скління до 2м2
	м2
	 
	Очищення зони робіт від пилу та сміття. Демонтаж штапиків. Виймання склопакета або одиночного скла з рами. Тимчасове Монтаж захисних прокладок або пломб (за потреби). Очищення посадкового місця від залишків пилу, герметика чи ущільнювачів.
Демонтаж одинарного скла в дерев’яних рамах стандартної товщини (3–4 мм).

	3.1.6
	Скління дерев'яних рам на штапиках площею скління до 2м2
	м2
	 
	Очищення рами від пилу та залишків старого герметика чи шпаклівки.Перевірка стану посадкового місця, за потреби – його вирівнювання та очищення.Укладання ущільнювальної стрічки, герметика або прокладок по периметру рами.Монтаж скла або склопакета в раму з вирівнюванням по осі. Закріплення скла штапиками. Герметизація стиків скла зі штапиками (силіконом або іншим ущільнювальним матеріалом).Очищення скла від забруднень, видалення надлишків герметика.
Передбачається встановлення одного шару скла рекомендованої товщини близько 4 мм відповідно до національних стандартів України.

	3.1.7
	Скління металопластикових рам площею скління до 2м2
	м2
	 
	Підготовка рами: очищення посадкового місця від пилу, бруду та залишків старих ущільнювачів чи герметика. Перевірка стану ущільнювальних гумок, за потреби — їх очищення або заміна. Укладання дистанційних та опорних підкладок у раму (опорні, фіксувальні).Монтаж склопакета в раму з вирівнюванням по рівню. Монтаж штапиків у такій послідовності. Перевірка прилягання штапиків і правильного розташування пакета в рамі. Очистка скла та рами від слідів монтажу.

	3.2
	Двері зовнішні

	3.2.1
	Демонтаж дверних коробок в стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	 
	Підготовка поверхні, зняття лиштви та добірних елементів. Розчищення стиків дверної коробки зі стіною від монтажної піни, розчину або кріплень. Відбивання штукатурки по периметру укосів. Демонтаж дверного полотна. Від’єднання та розрізання кріплень коробки (анкери, дюбелі, металеві пластини). Виймання дверної коробки зі стінного прорізу. Очищення прорізу від залишків штукатурки, кріплень і дрібного сміття.

	3.2.2
	Монтаж дверних блоків в стінах
	м2
	 
	Підготовка прорізу: очищення від пилу, залишків старого розчину чи монтажної піни. Монтаж розпірних клинів. Монтаж коробки у проріз. Монтаж за рівнем, закріплення анкерами, дюбелями або монтажними пластинами. Заповнення проміжків між коробкою та стіною монтажною піною або цементно-піщаним розчином. Монтаж дистанційних розпірок. Навішування дверного полотна: регулювання петель, перевірка легкості відкриття й закриття, рівномірності зазорів. Установлення фурнітури. Обрізання надлишків піни, герметизація стиків за потреби, очищення дверного блока від слідів монтажу.

	3.3
	Двері міжкімнатні

	3.3.1
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	шт
	 
	Підготовка поверхні, зняття лиштви та добірних елементів. Розчищення стиків дверної коробки зі стіною від монтажної піни, розчину або кріплень. Відбивання штукатурки по периметру укосів. Демонтаж дверного полотна. Від’єднання та розрізання кріплень коробки (анкери, дюбелі, металеві пластини). Виймання дверної коробки зі стінного прорізу. Очищення прорізу від залишків штукатурки, кріплень і дрібного сміття.

	3.3.2
	Монтаж дверних блоків в стінах
	м2
	 
	Підготовка прорізу: очищення від пилу, залишків старого розчину чи монтажної піни. Установлення розпірних клинів. Монтаж коробки у проріз. Монтаж за рівнем, закріплення анкерами, дюбелями або монтажними пластинами. Заповнення проміжків між коробкою та стіною монтажною піною або цементно-піщаним розчином. Монтаж дистанційних розпірок.Навішування дверного полотна: регулювання петель, перевірка легкості відкриття й закриття, рівномірності зазорів. Монтаж фурнітури. Обрізання надлишків піни, герметизація стиків за потреби, очищення дверного блока від слідів монтажу. Монтаж лиштви.

	3.4
	Двері металопластикові

	3.4.1
	Демонтаж дверних коробок
	шт
	 
	Підготовка поверхні, зняття лиштви та добірних елементів. Розчищення стиків дверної коробки зі стіною від монтажної піни, розчину або кріплень. Відбивання штукатурки по периметру укосів. Демонтаж дверного полотна. Від’єднання та розрізання кріплень коробки (анкери, дюбелі, металеві пластини). Виймання дверної коробки зі стінного прорізу. Очищення прорізу від залишків штукатурки, кріплень і дрібного сміття.

	3.4.2
	Заповнення прорізів у стінах житлових і громадських будівель дверними металопластиковими блоками
	м2
	 
	Підготовка прорізу: очищення від пилу, залишків розчину, старих кріплень і монтажної піни. Підготовка монтажних отворів або монтажних пластин, установлення підкладок та клинів для виставлення. Монтаж блока у проріз, закріплення анкерами, дюбелями або монтажними пластинами. Заповнення проміжків між коробкою та стіною монтажною піною. Навішування стулки на петлі. Регулювання полотна. Монтаж фурнітури та додаткових елементів. Обрізання надлишків піни, герметизація зовнішніх та внутрішніх примикань, очищення дверного блока від слідів монтажу.

	3.5
	Укоси

	3.5.1
	Улаштування обшивки укосів з лиштви в дерев'яних рамах
	м
	 
	Підготовка основи:очищення укосів від пилу, старої фарби, штукатурки. Підрізання лиштви під потрібні кути та довжини, підготовка посадкових місць для кріплення. Монтаж та вирівнювання лиштви по периметру укосу, закріплення цвяхами, шурупами або декоративними шпильками (залежно від конструкції). Заповнення щілин акрилом або іншим оздоблювальним герметиком (за потреби).Очищення поверхонь від пилу та залишків монтажу.

	3.5.2
	Улаштування обшивки укосів з пластикових сендвіч панелей
	м2
	 
	Підготовка укосів:очищення основи від пилу, залишків штукатурки, фарби чи монтажної піни. Грунтування (за потреби).Монтаж стартового профілю (П-профіль). Розмітка та різання сендвіч-панелей за розмірами укосів. Монтаж панелей у стартовий профіль, вирівнювання та фіксація на монтажний клей або піну, монтаж підкладок. Монтаж фінішних нащільників (F- або L-профілю).
Заповнення стиків акриловим або силіконовим герметиком для внутрішніх робіт. Очищення поверхні панелей, видалення надлишків герметика.
Використання стандартних ПВХ сендвіч-панелей для укосів товщиною близько 10 мм, відповідно до вимог стандартів України щодо оздоблювальних робіт і влаштування віконних вузлів.

	3.5.3
	Штукатурення внутрішніх плоских поверхонь віконних та дверних укосів (готові суміші)
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення поверхні від пилу, бруду, відшарованої штукатурки. Грунтування. Монтаж маяків або напрямних (за потреби). Підготовка розчину. Нанесення штукатурки, 
вирівнювання поверхні правилом, кутником або шпателем. Повторне вирівнювання для отримання гладкої площини (за необхідності). Грунтування .Очищення прилеглих поверхонь від залишків розчину, підготовка укосів під подальше опорядження.

	3.5.4
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами
	м2
	 
	Підготовка основи:очищення укосів від пилу, бруду, штукатурки, залишків піни. Грунтування поверхонь. Улаштування каркасу. Укладання плит у простір між профілями, щільне заповнення без зазорів та мостів холоду. Розмітка та розкрій ГКЛ або ГВЛ під розмір укосів, зачищення торців, підготовка листів до монтажу
фіксація листів саморізами з дотриманням кроку кріплення.
Заповнення швів шпаклівкою, армування стиків серп’янкою або паперовою стрічкою.Шпаклювання місць кріплення та стиків, грунтування. 
Очищення поверхонь від залишків клею та суміші.
Обшивка укосів виконується гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами товщиною 10 мм. Як утеплювач застосовуються мінераловатні плити товщиною 50 мм відповідно до національних стандартів України.

	3.5.5
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	 
	Підготовка основи:очищення укосів від пилу, бруду, пухкої штукатурки, слідів піни. Грунтування поверхні.Розмітка та розкрій ГКЛ або ГВЛ під розмір укосів, зачищення торців, підготовка листів до монтажу. Нанесення клейової суміші. Монтаж листів. Заповнення швів шпаклівкою, армування стиків серп’янкою або паперовою стрічкою. Шпаклювання місць кріплення та стиків, грунтування. 
Очищення поверхонь від залишків клею та суміші.
Обшивка укосів виконується гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами товщиною 10 мм.


	3.5.6
	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою в 2 шари
	м2
	 
	Підготовка основи:очищення укосів від пилу, бруду, залишків штукатурки та фарби, видалення слабко тримних ділянок, вирівнювання дрібних дефектів. Грунтування поверхні. Улаштування першого шару шпаклівки. Легке шліфування першого шару для усунення нерівностей. Грунтувпання. Улаштування другого (фінішного) шару,вирівнювання площини. Шліфування поверхні до отримання рівної гладкої площини. Грунтування.

	3.5.7
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів
	м2
	 
	Підготовка поверхні:очищення укосів від пилу, забруднень, слідів шпаклівки, шліфування та остаточне очищення. Грунтування поверхні відповідною грунтовкою під водоемульсійну фарбу. Фарбування укосів першим шаром. Нанесення другого (покривного) шару.

	3.5.8
	Штукатурення зовнішніх плоских поверхонь віконних та дверних укосів (готові суміші з урахуванням фарбування в 2 шари)
	м2
	 
	Підготовка поверхні: очищення укосів від пилу, бруду, відшарованих ділянок старої штукатурки. Грунтування. Приготування готової суміші. Нанесення штукатурки. Вирівнювання площини укосу. Грунтування. Нанесення фінішного тонкого шару. Шліфування та коригування нерівностей після висихання штукатурки. Грунтування поверхні. Фарбування укосів в 2 шари.

	4
	Фундаменти, стіни та перегородки

	4.1
	Монтаж фундаментів та стін

	4.1.1
	Улаштування залізобетонних фундаментів
	м3
	 
	Розробка грунту. Підготовка дна: зачистка дна, вирівнювання та ущільнення. Улаштування основи із щебню. Підготовка опалубки (монтаж, вирівнювання, кріплення). Влаштування підпірок та риштувань для опалубки. Монтаж арматурного каркасу, установлення закладних деталей. Улаштування бетонної суміші М 200 (В15), розрівнювання, вібрування та ущільнення. Догляд за бетоном до набору міцності. Демонтаж опалубки після твердіння бетону.Гідроізоляція фундаменту. Зворотня засипка з пошаровим трамбуванням.
Армування фундаментів виконується відповідно до проєктного рішення. Орієнтовна витрата арматури становить близько 80–120 кг на 1 м³ бетону відповідно до національних будівельних стандартів України.

	4.1.2
	Улаштування монолітного залізобетонного поясу
	м3
	 
	Улаштування та кріплення опалубки. Укладання арматурного каркасу. Монтаж закладних елементів (при потребі).
Укладання бетонної суміші М200 (В15). Вібрування та ущільнення бетону. Витримування до набору міцності. Демонтаж опалубки.

	4.1.3
	Розбирання кам'яної кладки стін з цегли
	м3
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Видалення оздоблення (штукатурки, облицювання) у місцях розбирання. Розбирання цегляної кладки вручну або механізовано.

	4.1.4
	Мурування окремих ділянок стін із цегли, з риштувань
	м3
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Приготування розчину. Мурування та армування стiн. Розшивання швiв.

	4.1.5
	Мурування стін з легкобетонних каменів (піноблок, газоблок,шлакоблок)
	м3
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Приготування розчину. Мурування стiн iз легкобетонних каменiв.Розшивання швiв.
Використовуються суцільні легкобетонні блоки (піноблок, газоблок або шлакоблок) відповідно до національних стандартів України.

	4.1.6
	Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином
	м
	 
	Улаштування та монтаж зовнішніх риштувань на висоту до 4 м (монтаж риштувань понад 4 м – враховується додатковим розрахунком). Очищення тріщин від пилу, слабких частинок, крихти розчину. Розшивання тріщин до необхідної глибини та ширини (розкриття).
Зволоження поверхні перед заповненням.
Заповнення тріщин цементним розчином із ущільненням.
Вирівнювання поверхні після заповнення.

	4.1.7
	Демонтаж перемичок зі сталевих або дерев'яних елементів
	шт
	 
	Підготовка прорізу: Монтаж тимчасових підпірок.
Очищення зони демонтажу від оздоблення та розчину.
Розбирання кладки над перемичкою до вільного доступу.
Демонтаж існуючої перемички

	4.1.8
	Монтаж сталевих перемичок
	т
	 
	Підготовка прорізу: розмітка, монтаж тимчасових підпірок (за потреби). Обробка опорних місць під перемичку: розчищення кладки, вибірка гнізд. Антикорозійне покриття металу (грунтовка, фарба). Монтаж елементів у проектне положення. Вирівнювання та фіксація перемички із забезпеченням горизонтальності. Заливання опорних гнізд розчином. 

	4.1.9
	Монтаж залізобетонних перемичок
	шт
	 
	Підготовка прорізу: розмітка, монтаж тимчасових підпірок (за потреби). Обробка опорних місць під перемичку: розчищення кладки, вибірка гнізд. Монтаж елементів у проектне положення. Вирівнювання та фіксація розчином перемички із забезпеченням горизонтальності. Заливання опорних гнізд розчином.
Використовуються залізобетонні перемички заводського виготовлення зі стандартним армуванням відповідно до національних стандартів України. Конструкція та армування визначаються виробником.

	4.1.10
	Посилення конструктивних елементів будівлі металевими тяжами
	т
	 
	Розмітка місць монтажу. Підготовка отворів / борозен для пропускання тяжів (свердління, пробивання). Монтаж металевих елементів у проектне положення. Натягування тяжів до проєктного зусилля та фіксація гайками. Захист металевих елементів від корозії (грунтовка, фарбування).

	4.2
	Монтаж перегородок

	4.2.1
	Розбирання цегляних перегородок
	м2
	 
	Очищення поверхні перегородки від оздоблення (штукатурки, фарби, плитки). Розбирання цегляної кладки вручну або механізовано.

	4.2.2
	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2
	м2
	 
	Розмiчання осей перегородок. Приготування розчину. Мурування перегородок iз крiпленням до стiни. Улаштування прорiзiв з монтажем перемичок. Армування кладки.
Армування цегляних перегородок виконується кладочною сіткою (діаметр близько 4 мм, чарунка орієнтовно 50×50 мм), що укладається через кожні 4 ряди кладки відповідно до національних будівельних стандартів України.

	4.2.3
	Розбирання перегородок з гіпсокартону (ГКЛ)
	м2
	 
	Демонтаж облицювання та листів ГКЛ з обох сторін перегородки.
Видалення утеплювача / звукоізоляції.
Демонтаж металевого каркаса (ПН, ПП, стоєчні та направляючі профілі). Від’єднання перегородки від підлоги, стін та стелі (саморізи, анкери).

	4.2.4
	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях.
	м2
	 
	Розмітка лінії перегородки на підлозі, стінах та стелі. Монтаж направляючих та стоєчних профілів (ПН і ПС) з кріпленням до основ.
Улаштування звукоізоляційної стрічки під направляючі профілі.
Укладання утеплювача / звукоізоляції в осередки каркаса.
Кріплення гіпсокартонних листів до каркаса.
Обробка стиків (серп’янка, шпаклювання).
Використовується стіновий гіпсокартон товщиною 12,5 мм відповідно до національних стандартів України.

	4.2.5
	Улаштування обшивки поверхонь гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу
	м2
	 
	Монтаж направляючих і стоякових металевих профілів, виставлення їх у рівень. Монтаж звуко-/теплоізоляції між профілями. Кріплення гіпсокартонних плит до каркаса саморізами. Зашивання стиків, підрізання листів у місцях прилягання.Обробка стиків (серп’янка, шпаклювання).Грунтування поверхні.
Використовується стіновий гіпсокартон товщиною 12,5 мм відповідно до національних стандартів України.

	4.2.6
	Улаштування обшивки поверхонь гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення стін, вирівнювання локальних дефектів, ґрунтування. Нанесення клейового складу на стіну/лист. Монтаж та вирівнювання листів гіпсокартону або гіпсоволокнистих плит по площині та вертикалі. Обробка стиків (серп’янка, шпаклювання).Грунтування поверхні.
Використовується стіновий гіпсокартон товщиною 12,5 мм відповідно до національних стандартів України.

	4.3
	Внутрішнє оздоблення стін/перегородок

	4.3.1
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь від вапняної фарби
	м2
	 
	Зволоження поверхні водою для розм’якшення старої вапняної фарби.
Зчищення фарби шпателями, скребками або щітками. Повторне зволоження та дочищення важкодоступних ділянок. Зняття відшарувань, пилу та залишків покриття. Остаточне очищення та грунтування поверхні..

	4.3.2
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь від алкідної емалі
	м2
	 
	Механічне порушення цілісності шару фарби. Нанесення змивки (розчинника) для алкідних фарб. Зчищення розм’якшеної фарби шпателями, скребками. Грунтування поверхні.

	4.3.3
	Зняття старих шпалер із зволоженням та очищенням поверхні
	м2
	 
	Зняття шпалер шпателями або вручну. Грунтування поверхні.

	4.3.4
	Розбирання облицювання поверхонь з керамічних глазурованих плиток
	м2
	 
	Механічне підбивання та відокремлення плиток від основи. Демонтаж плиток разом із клеєвим шаром або розчином.

	4.3.5
	Вiдбивання штукатурки поверхонь, що відшаровується
	м2
	 
	Простукування поверхнi. Механічне відбивання відшарованих та слабко тримних ділянок штукатурки. Зняття фрагментів штукатурки до міцної основи.
Очищення поверхні від пилу, крихт та залишків розчину. Грунтування поверхні

	4.3.6
	Штукатурка внутрішніх поверхонь (готові суміші)
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, зволоження, ґрунтування.
Улаштування маяків (за потреби).
Приготування готової штукатурної суміші. Нанесення розчину. Вирівнювання та розрівнювання шару правилом.
Затирання поверхні після підсихання. Грунтування поверхні.
Товщина шару внутрішньої штукатурки становить орієнтовно 10–20 мм відповідно до національних будівельних стандартів України.

	4.3.7
	Штукатурка внутрішніх поверхонь по сітці (готові суміші)
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, зволоження, ґрунтування.
Кріплення штукатурної сітки (металевої або склосітки) до стіни з фіксацією дюбелями чи розчином. Улаштування маяків (за потреби).
Приготування готової штукатурної суміші. Нанесення розчину по сітці базовим шаром. Вирівнювання та розрівнювання шару правилом.
Затирання поверхні після підсихання. Грунтування поверхні.
Внутрішня штукатурка по армувальній сітці виконується шаром орієнтовно 20–30 мм відповідно до національних будівельних стандартів України.

	4.3.8
	Шпаклювання поверхонь мінеральною шпаклівкою в 2 шари
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, зволоження, ґрунтування. Приготування шпаклівки. Шпаклювання поверхні стін 1 шар. Сушка першого шару. Грунтування. Нанесення 2-го шару шпаклівки. Вирівнювання та розрівнювання шару. Затирання поверхні після підсихання. Грунтування поверхні

	4.3.9
	Оздоблення поверхонь декоративною шпаклівкою
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, обезпилення, ґрунтування поверхні.
Нанесення декоративної шпаклівки першим шаром (базове покриття). Формування фактури (кельмою, шпателем, губкою, валиком тощо). Нанесення другого (фінішного) шару.
Полірування, затирання, грунтування поверхні.

	4.3.10
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поверхонь
	м2
	 
	Ґрунтування стін під фарбування. Приготування фарби до роботи. Нанесення першого шару валиком або пензлем. Сушка першого шару.
Нанесення другого (фінішного) шару фарби.

	4.3.11
	Облицювання поверхонь керамічними плитками
	м2
	 
	Очищення поверхні від набризку розчина. Вивіряння поверхні провішуванням і розмічанням по рівню та виску. Глибоке просочення стін ґрунтовкою. Сортування плиток по розмірах і по кольору. Прирізання плитки в місцях примикання. Оброблення прирізаних крайок. Приготування суміші.Укладання плиток. Заповнення швів сумішшю для швів. Розшивання швів. Протирання облицьованої поверхні.

	4.3.12
	Грунтування поверхонь адгезійною грунтовкою типу “Бетоноконтакт”
	м2
	 
	Підготовки поверхні, нанесення ґрунтовки за допомогою валика або пензля рівномірним шаром.

	4.3.13
	Пробивання отворів у бетонних, залізобетонних та цегляних поверхнях глибиною до 500 мм
	шт
	 
	Розмітка місця пробивання oтвору.
Механічне пробивання отвору. Очищення кромок від уламків та пилу.

	4.3.14
	Улаштування ревізійних лючків
	шт
	 
	Розмітка місця встановлення. Підготування прорізу. Монтаж монтажної рами лючка. Встановлення ревізійного лючка відповідного типу (металевого/пластикового). Герметизація примикань.

	4.3.15
	Улаштування вентиляційних решіток
	шт
	 
	Розмітка місця встановлення. Підготування прорізу. Монтаж вентиляціїної решітки. Герметизація примикань.

	5
	Підлоги

	5.1
	Монтаж дерев'яних підлог

	5.1.1
	Розбирання дощатих покриттів підлоги
	м2
	 
	Демонтаж плінтусів по периметру приміщення. Видалення цвяхів, саморізів та залишків кріплень. Демонтаж дощок підлоги.

	5.1.2
	Розбирання лаг з дощок і брусків
	м2
	 
	Демонтаж цвяхів, саморізів, анкерів. Демонтаж лаг (дощок, брусків), підкладок, клинів та інших елементів під лагою.

	5.1.3
	Укладання по цегляним стовпчикам лаг з брусків площею покриття підлоги до 20 м2
	м2
	 
	Мурування цегляних стовпчикiв. Підготовка лаг з антисептуванням. Розкладка лаг за проєктним кроком.Укладання лаг на стовпчики з вирівнюванням по горизонту.
Фіксація лаг (анкерами, скобами).

	5.1.4
	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею до 20 м2
	м2
	 
	Сортування та підготовка дощок з антисептуванням.
Кріплення дощок до лаг (цвяхами або саморізами). Фарбування підлог

	5.1.5
	Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит(плит OSB товщиною до 10 мм)
	м2
	 
	Підготовка основи. Розкрій плит. Розкладка плит з дотриманням зазорів компенсації (3–5 мм по периметру та між плитами). Укладання плит на основу. Кріплення плит саморізами або цвяхами.
Дошки підлогові з деревини хвойних порід (сосна, ялина), сорт не нижче 2, вологість не більше 12–15%, товщина 28 мм, з антисептичним обробленням, відповідно до національних стандартів України.


	5.1.6
	Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит(плит OSB товщиною до 20мм)
	м2
	 
	Підготовка основи. Розкрій плит. Розкладка плит з дотриманням зазорів компенсації (3–5 мм по периметру та між плитами). Укладання плит на основу. Кріплення плит саморізами або цвяхами.

	5.2
	Монтаж бетонних підлог

	5.2.1
	Розбирання цементних покриттів підлог
	м2
	 
	Механічне розбирання цементно-піщаної стяжки ручним або електричним інструментом.

	5.2.2
	Улаштування підстильного шару щебеневого товщиною до 100 мм
	м3
	 
	Підготовка основи: очищення, вирівнювання. Планування та розмітка площі. Засипка щебеню. Розрівнювання підсипочного матеріалу по площі. Ущільнення шару трамбівкою.

	5.2.3
	Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм по щебеневій основі
	м2
	 
	Пiдготування основи, улаштування стяжки товщиною до 50 мм. Догляд за поверхнею до набору міцності. Грунтування поверхні.

	5.2.4
	Улаштування гідроізоляції з обмазувальної полімерцементної сумішші
	м2
	 
	Підготовки поверхні. Грунтування. Нанесення гідроізоляції

	5.3
	Утеплення підлог

	5.3.1
	Улаштування теплоізоляції з керамзитобетону М100
	м3
	 
	Пiдготування основи. Укладання керамзитобетон з розрiвнюванням i ущiльненням.

	5.3.2
	Утеплення підлог мінераловатними питами
	м3
	 
	Розмічання поверхні. Підготовлення поверхні.Розкладка та монтаж плит мінеральної вати щіл. 100-110 кг/м³, кріплення плит.

	5.4
	Покриття підлоги

	5.4.1
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
	м2
	 
	Демонтаж плінтусів по периметру приміщення. Видалення цвяхів, саморізів та залишків кріплень. Зняття лінолеумного покриття.

	5.4.2
	Улаштування покриттів з лінолеуму
	м2
	 
	Пiдготування основи. Наклеювання матерiалiвi з нарiзанням i припасуванням. Забивання швiв.

	5.4.3
	Розбирання покриттів із плиток керамічнихна цементному розчині
	м2
	 
	Демонтаж плиток із відбиванням шару цементного розчину, очищення основи від залишків розчину та сміття

	5.4.4
	Улаштування покриттів із плиток керамічних багатокольорових на цементному розчині
	м2
	 
	Очищення поверхні. Ґрунтування основи. Приготування суміші для наклеювання. Укладання плиток з встановленням маяків і напрямних рейок, підбором малюнка, сортуванням, різанням і обробленням крайок. Заповнення, затирання і розшивання швів.

	5.4.5
	Розбирання покриттів з ламінату
	м2
	 
	Демонтаж плінтусів по периметру приміщення. Видалення цвяхів, саморізів та залишків кріплень. Зняття покриття.

	5.4.6
	Улаштування покриттів з ламінату
	м2
	 
	Очищення основи. Ґрунтування основи. Розмічання поверхні підлоги. Укладання шумогідроізоляційної прокладки під ламінат. Прирізання ламінату за розмірами. Настилання підлог з ламінатуз проклеюванням швів клеєм.

	5.4.7
	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
	м
	 
	Розмiчання, нарiзання та монтаж плiнтусiв.

	6
	Перекриття та стелі

	6.1
	Монтаж перекриття

	6.1.1
	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних або дерев'яних будівлях
	м2
	 
	Зняття настилу (дошки, листові матеріали).Демонтаж (при наявності) утеплювача та засипки (шлаку, мінеральної вати, піску тощо). Демонтаж чорнового настилу, підшивок. Демонтаж дерев'яних балок.

	6.1.2
	Укладання дерев'яних балок в горищних перекриттях
	м3
	 
	Розмітка місць укладання, підготування опорних поверхонь,розкроювання балок з антисептуванням, укладання та вирівнювання балок за рівнем, фіксація балок до опорних елементів
Хвойні пиломатеріали (сосна/ялина), клас міцності не нижче C16, вологість не більше 20%, з антисептичною обробкою, відповідно до національних стандартів України.

	6.1.3
	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою(товщиною 200мм) з улаштуванням пароізоляції та гідроізоляції в один шар
	м3
	 
	Очищення поверхні перекриття від пилу, сміття, залишків будівельних матеріалів.Розкроювання полотен пароізоляційної плівки.
Укладання плівки на основу з нахлестом. Герметизація стиків клеючими стрічками. Примикання до стін та конструкцій – герметичне заклеювання. Укладання першого шару мінеральної вати.
Укладання другого шару з перекриттям швів першого.
Розкроювання рулонної або мембранної гідроізоляції.
Настилання полотен поверх утеплювача з нахлестом.
Заклеювання стиків.Формування примикань до стін та конструкцій.

	6.1.4
	Улаштування підшивки плитами деревноволокнистими (OSB) товщиною до 10мм
	м2
	 
	Підготовка та розмітка поверхні стелі.
Улаштування каркасу/основи. Підготовка плит OSB за розміром.
Кріплення плит до каркаса/основи механічними кріпленнями.

	6.1.5
	Демонтаж залізобетонних плит перекриття (покриття)
	м2
	 
	Підготовка зони демонтажу та від’єднання плити від суміжних конструкцій (розшивка швів, зрізання закладних). Демонтаж плити механізовано або вручну.

	6.1.6
	Монтаж залізобетонних плит перекриття (покриття)
	м2
	 
	Підготовка місця монтажу плити, перевірка опорних поверхонь.
Монтаж плити в проектне положення. Вирівнювання та коригування положення плити по рівню. Заповнення швів розчином або бетонною сумішшю.

	6.1.7
	Розбивання залізобетонних плит перфораторами
	м3
	 
	Механічне подрібнення плит перфораторами на фрагменти, зручні для видалення. Відділення уламків.

	6.1.8
	Улаштування безбалкових перекриттів товщиною до 200 мм
	м3
	 
	Підготовка опалубки (монтаж, вирівнювання, кріплення). Влаштування підпірок та риштувань для опалубки. Монтаж арматурного каркасу, установлення закладних деталей. Улаштування бетонної суміші М 300 (В22,5), розрівнювання та ущільнення. Догляд за бетоном до набору міцності. Демонтаж опалубки після твердіння бетону.

	6.2
	Оздоблення стелі

	6.2.1
	Розбирання поверхонь з пластикових панелей або гіпсокартонних/гіпсоволокнистих листів
	м2
	 
	Демонтаж облицювальних листів (пластикові панелі, ГКЛ, ГВЛ) з поверхні стелі. Відкручування або відривання елементів кріплення (саморізи, кляймери, скоби, клейові точки). Демонтаж каркасу

	6.2.2
	Вiдбивання штукатурки поверхонь, що відшаровується
	м2
	 
	Простукування поверхнi. Механічне відбивання відшарованих та слабко тримних ділянок штукатурки. Зняття фрагментів штукатурки до міцної основи.
Очищення поверхні від пилу, крихт та залишків розчину. Грунтування поверхні

	6.2.3
	Очищення вручну стель від вапняної фарби
	м2
	 
	Зволоження поверхні водою для розм’якшення старої вапняної фарби.
Зчищення фарби шпателями, скребками або щітками. Повторне зволоження та дочищення важкодоступних ділянок. Зняття відшарувань, пилу та залишків покриття. Остаточне очищення та грунтування поверхні.

	6.2.4
	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими (ДВП) товщиною до 2,5 мм
	м2
	 
	Підготовка та розмітка поверхні стелі.
Улаштування каркасу/основи. Підготовка плит ДВП за розміром.
Кріплення плит до каркаса/основи механічними кріпленнями.

	6.2.5
	Улаштування натяжної стелі з улаштуванням стельового плінтусу
	м2
	 
	Розмітка рівня натяжної стелі по периметру приміщення.
Монтаж кріпильного профілю до стелі. Прогрів приміщення тепловим приладом та натяг полотна стелі. Закріплення полотна.
Вирівнювання та розтягування полотна до гладкого стану. Встановлення декоративних вставок або заглушок у місцях примикання. Монтаж стельового плінтусу по периметру стелі.

	6.2.6
	Штукатурка стель (готові суміші)
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, зволоження, ґрунтування.
Улаштування маяків (за потреби).
Приготування готової штукатурної суміші. Нанесення розчину . Вирівнювання та розрівнювання шару. Затирання поверхні після підсихання. Грунтування поверхні.
Товщина шару штукатурки стель становить орієнтовно 5–15 мм відповідно до національних будівельних стандартів України.

	6.2.7
	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів
	м2
	 
	Розмітка рівня периметру приміщення. Монтаж направляючих профілів по периметру. Розмітка та встановлення підвісів до базової стелі. Кріплення несучих профілів до підвісів. Улаштування поперечних перемичок і жорстких з’єднань. Підготовка каркасу до подальшої обшивки листовими матеріалами.
Каркас однорівневих підвісних стель виконується з оцинкованих сталевих профілів (типу CD та UD) товщиною близько 0,5–0,6 мм. Крок основних профілів — приблизно 600 мм, крок підвісів — 900–1000 мм, відповідно до національних стандартів України

	6.2.8
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами
	м2
	 
	Перевірка готовності та рівності змонтованого каркасу. Підготовка листів ГКЛ/ГВЛ: розкрій, підрізання кромок. Кріплення листів саморізами з дотриманням кроку. Заповнення стиків армувальною стрічкою та базовою шпаклівкою. Грунтування поверхні.
Використовується стельовий гіпсокартон товщиною 9,5 мм відповідно до національних стандартів України.

	6.2.9
	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель пластиковими панелями
	м2
	 
	Розкрій пластикових панелей за розмірами .
Монтаж стартового профілю (П-профілю) по периметру стелі.
Встановлення першої панелі з фіксацією у профіль і закріпленням до каркасу. Послідовне встановлення наступних панелей із защіпанням у замок та кріпленням до профілів.Монтаж декоративних вставок або плінтуса по периметру.

	6.2.10
	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою по сітці за 2 рази
	м2
	 
	Підготовка основи: очищення, зволоження, ґрунтування. Приготування шпаклівки. Кріплення склосітки до стелі розчином. Шпаклювання поверхні стель 1 шар. Сушка першого шару. Грунтування. Нанесення 2-го шару шпаклівки. Вирівнювання та розрівнювання шару. Затирання поверхні після підсихання. Грунтування поверхні.

	6.2.11
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель
	м2
	 
	Ґрунтування стель під фарбування. Приготування фарби до роботи. Нанесення першого шару валиком або пензлем. Сушка першого шару.
Нанесення другого (фінішного) шару фарби.

	6.2.12
	Грунтування стель адгезійною грунтовкою типу “Бетоноконтакт”
	м2
	 
	Підготовки поверхні, нанесення ґрунтовки за допомогою валика або пензля рівномірним шаром.

	7
	Водовідведення, водопостачаня.

	7.1
	Трубопроводи

	7.1.1
	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром до 50 мм
	м
	 
	Відключення водопостачання та скидання залишкового тиску. Розбирання кріплень труб (хомутів, підвісів, кліпс). Від’єднання труб від фітингів, арматури, приладів. Демонтаж труб. Очищення місця проходження трубопроводу та підготовка до подальшого етапу робіт.

	7.1.2
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром до 32 мм
	м
	 
	Підготовка місця монтажу (розмітка, очистка, підготовка проходів). Розрізання труб на необхідну довжину. Зварювання або з’єднання труб (поліетилен – стикове/муфтове зварювання; поліпропілен – термозварювання). Монтаж відводів, трійників, перехідників тощо. Кріплення трубопроводу на опорах, кліпсах, хомутах з дотриманням кроку. Підключення до запірної арматури, обладнання та водорозбірних приладів. Гідравлічне випробування трубопроводу на герметичність.

	7.1.3
	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром до 50 мм
	м
	 
	Підготовка місця монтажу (розмітка, очистка, підготовка проходів). Розрізання труб на необхідну довжину. Зварювання або з’єднання труб (поліетилен – стикове/муфтове зварювання; поліпропілен – термозварювання). Монтаж відводів, трійників, перехідників тощо. Кріплення трубопроводу на опорах, кліпсах, хомутах з дотриманням кроку. Підключення до запірної арматури, обладнання та водорозбірних приладів. Гідравлічне випробування трубопроводу на герметичність.

	7.1.4
	Прокладання водопроводів діаметром до 50мм. в траншеях з урахуванням розробки та зворотної засипки грунта
	м
	 
	Розмітка траси водопроводу. Розробка та очищення траншеї. Улаштування піщаної подушки з ущільненням. Підготовка труб і фасонних частин. Зварювання або з’єднання труб (поліетилен – стикове/муфтове зварювання; поліпропілен – термозварювання). Монтаж відводів, трійників, перехідників тощо. Підключення до запірної арматури, обладнання та водорозбірних приладів. Гідравлічне випробування трубопроводу на герметичність. Засипання траншеї грунтом з ущільненням.

	7.1.5
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром до 50 мм
	шт
	 
	Відключення ділянки мережі, скидання тиску й злив води.
Підготовка кінців існуючого трубопроводу (очищення, вирівнювання, обрізання). Підготовка ділянки труб (нарізання, зварювання/пайка, комплектування фітингами). Монтаж муфт, трійників, перехідників, кранів тощо. Зварювання або пайка з’єднання (для PE/PP труб). Кріплення трубопроводу на опорах/кліпсах. Перевірка герметичності стику, гідравлічне випробування.

	7.1.6
	Розбирання труб каналізаційних діаметром 50 мм
	м
	 
	Відключення ділянки каналізаційної мережі та злив залишків стоків.
Розбирання кріплень труб (хомути, підвіси, кліпси). Від’єднання труб від фасонних частин, ревізій, сантехприладів. Демонтаж труб.

	7.1.7
	Прокладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 50мм
	м
	 
	Відключення ділянки мережі та злив залишків стоків. Розмітка місця врізки та підготовка робочої зони. Вирізання фрагмента існуючої труби або підготовка отвору під врізку. Монтаж трійника/сідельної врізки/перехідного фітинга на діючу трубу. Герметизація з’єднань (ущільнювачі, манжети, силікон). Під'єднання нової ділянки трубопроводу. Перевірка герметичності врізки.

	7.1.8
	Розбирання труб каналізаційних діаметром 110 мм
	м
	 
	Відключення ділянки мережі та злив залишків стоків. Розмітка місця врізки та підготовка робочої зони. Вирізання фрагмента існуючої труби або підготовка отвору під врізку. Монтаж трійника/сідельної врізки/перехідного фітинга на діючу трубу. Герметизація з’єднань (ущільнювачі, манжети, силікон). Під'єднання нової ділянки трубопроводу. Перевірка герметичності врізки.

	7.1.9
	Прокладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110мм
	м
	 
	Відключення ділянки мережі та злив залишків стоків. Розмітка місця врізки та підготовка робочої зони. Вирізання фрагмента існуючої труби або підготовка отвору під врізку. Монтаж трійника/сідельної врізки/перехідного фітинга на діючу трубу. Герметизація з’єднань (ущільнювачі, манжети, силікон). Під'єднання нової ділянки трубопроводу. Перевірка герметичності врізки.

	7.1.10
	Прокладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 150мм
	м
	 
	Відключення ділянки мережі та злив залишків стоків. Розмітка місця врізки та підготовка робочої зони. Вирізання фрагмента існуючої труби або підготовка отвору під врізку. Монтаж трійника/сідельної врізки/перехідного фітинга на діючу трубу. Герметизація з’єднань (ущільнювачі, манжети, силікон). Під'єднання нової ділянки трубопроводу. Перевірка герметичності врізки.

	7.1.11
	Прокладання каналізаційних труб діаметром-110мм. в траншеях з урахуванням розробки та зворотної засипки грунта
	м
	 
	Розмітка траси каналізації. Розробка та очищення траншеї. Формування дна траншеї з дотриманням ухилу (2–3 см/м). Улаштування піщаної подушки з ущільненням. Підготовка труб і фасонних частин, розтрубів та ущільнювачів. Монтаж відводів, трійників, ревізій. Прокладання трубопроводу. Пкладання труб на підготовлену основу з контролем ухилу. Встановлення ревізій у необхідних точках. Фіксація трубопроводу (опори, підкладки).Перевірка та пробне випробування. Засипання траншеї піском до 10–20 см над трубою з ущільненням. Подальша засипка ґрунтом пошарово.

	7.1.12
	Прокладання каналізаційних труб діаметром-150мм. в траншеях з урахуванням розробки та зворотної засипки грунта
	м
	 
	Розмітка траси каналізації. Розробка та очищення траншеї. Формування дна траншеї з дотриманням ухилу (2–3 см/м). Улаштування піщаної подушки з ущільненням. Підготовка труб і фасонних частин, розтрубів та ущільнювачів. Монтаж відводів, трійників, ревізій. Прокладання трубопроводу. Пкладання труб на підготовлену основу з контролем ухилу. Встановлення ревізій у необхідних точках. Фіксація трубопроводу (опори, підкладки).Перевірка та пробне випробування. Засипання траншеї піском до 10–20 см над трубою з ущільненням. Подальша засипка ґрунтом пошарово.

	7.2
	Улаштування каналізаційних колодязів 

	7.2.1
	Розробка грунту в траншеях та котлованах
	м3
	 
	Розробка грунту механізовано або вручну.Підготовка дна в котлованах та траншеях: зачистка дна, вирівнювання та ущільнення.

	7.2.2
	Улаштування підстиляючого шару щебневого
	м3
	 
	Укладання матерiалу з розрiвнюванням i пошаровим ущiльненням

	7.2.3
	Улаштування круглих збірних залізобетонних плит днищ ПН15
	шт
	 
	Монтаж залізобетонних елементів ПН15. Перевірка горизонтальності та положення.

	7.2.4
	Улаштування круглих збірних залізобетонних плит днищ ПН20
	шт
	 
	Монтаж залізобетонних елементів ПН20. Перевірка горизонтальності та положення.

	7.2.5
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів КС15-9
	шт
	 
	Монтаж залізобетонних кілець. Герметизація стиків. Пробивання отворів під трубопроводи. Обмазувальна гідроізоляція зовнішніх стін кілець.

	7.2.6
	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів КС20-9
	шт
	 
	Монтаж залізобетонних кілець. Герметизація стиків. Пробивання отворів під трубопроводи. Обмазувальна гідроізоляція зовнішніх стін кілець.

	7.2.7
	Улаштування круглих збірних залізобетонних плит покриття ПП15
	шт
	 
	Монтаж залізобетонних елементів ПП15, улаштування оглядового колодязя (за необхідністю) з готових елементів або мурування цеглою, монтаж люків. Герметизація стиків.

	7.2.8
	Улаштування круглих збірних залізобетонних плит покриття ПП20
	шт
	 
	Монтаж залізобетонних елементів ПП20, улаштування оглядового колодязя (за необхідністю) з готових елементів або мурування цеглою, монтаж люків. Герметизація стиків.

	7.2.9
	Монтаж люка каналізаційного(платикового)
	шт
	 
	Зворотня засипка ґрунтом пошарово з ущільненням.

	7.3
	Улаштування насосної станції

	7.3.1
	Встановлення насосної станції з підключенням до мереж електро та водопостачання
	шт
	 
	Розмітка точок під’єднання. Установлення станції на ранішепідготовлену основу (платформа, анкерування — за потреби).
Вирівнювання та фіксація. Підключення до водопостачання. Монтаж комплектуючих (зворотного клапана, фільтра тощо). Під’єднання до існуючої мережі водопостачання. Герметизація та перевірка всіх з’єднань. Підключення до електромережі. Заповнення системи, видалення повітря. Перевірка тиску, автоматики, герметичності.
Насосна станція побутового типу для систем водопостачання приватних домогосподарств із типовими характеристиками (продуктивність близько 2–3 м³/год, напір 35–50 м, потужність 0,75–1,1 кВт). Конкретна модель визначається підрядником залежно від умов об’єкта.

	7.3.2
	Пробивка отворів діаметром до 250мм.
	шт
	 
	Пробивання або алмазне свердління отвору діаметром до 250 мм. Видалення вибитого матеріалу та очищення контуру отвору.

	8
	Санітарно-технічне приладдя

	8.1
	Демонтаж гідробокса або ванни з відєднанням від систем водопостачання та водовідведення
	шт
	 
	Відключення подачі води.Злив води з трубопроводів та сифона. Від’єднання гнучких підводок холодної й гарячої води.
Від’єднання зливу від каналізаційного трубопроводу.
Демонтаж змішувача, душової стійки та додаткової арматури (за потреби).
Розбирання гідробокса або від’єднання ванни від кріплень.

	8.2
	Монтаж гідробокса з підлюченням до систем водопостачання та водовідведення
	шт
	 
	Монтаж ніжок, рами або підстави. Виставлення по рівню. Кріплення до стін (якщо передбачено конструкцією). Установка змішувача, шлангів, душової стійки (для гідробокса — комплектної арматури).
Під’єднання гнучких або жорстких підводок до холодної та гарячої води. Монтаж запірної арматури.Монтаж сифона.
Під’єднання зливу до каналізаційної труби. Перевірка герметичності стиків.Установка фурнітури та ущільнювачів

	8.3
	Встановлення ванни з підлюченням до систем водовідведення
	шт
	 
	Монтаж ніжок, рами або підстави. Виставлення по рівню. Кріплення до стін (якщо передбачено конструкцією). Монтаж сифона.
Під’єднання зливу до каналізаційної труби. Перевірка герметичності стиків.Установка фурнітури та ущільнювачів
Встановлення стандартної ванни (сталевої або акрилової) орієнтовним розміром 1700 × 700 мм з підключенням до системи водовідведення відповідно до національних стандартів України.

	8.4
	Встановлення піддону з підлюченням до систем водовідведення
	шт
	 
	Монтаж опорних ніжок або каркас. Регулювання висоти та горизонтальності.Підключення зливу.Установлення сифонного вузла.
Під’єднання сифона до каналізаційного випуску. Перевірка герметичності з’єднань.Установлення піддону.Вирівнювання піддону по рівню.Фіксація до стін (якщо конструкцією передбачено).Контроль стійкості.Герметизація стиків елементів піддону (за потреби).Монтаж настінних карнизів з навішуванням штор.

	8.5
	Демонтаж умивальників одиночних з відєднанням від систем водопостачання та водовідведення
	шт
	 
	Перекриття подачі холодної та гарячої води.
Злив залишкової води з підводок та змішувача.
Від’єднання гнучких підводок від труб водопостачання.
Від’єднання сифона від каналізаційної труби.
Демонтаж змішувача (за потреби).
Зняття умивальника з кронштейнів або відгвинчування кріплень.

	8.6
	Встановлення умивальників одиночних на тумбі з підлюченням до систем водовідведення
	шт
	 
	Збірка тумби. Встановлення та вирівнювання тумби по рівню.
Кріплення до стіни (якщо передбачено конструкцією).Закріплення умивальника. Вирівнювання по рівню.Кріплення та герметизація.
Установлення сифона. Під’єднання до каналізаційної труби.
Перевірка герметичності стиків.

	8.7
	Встановлення умивальників одиночних на нозі з підлюченням до систем водовідведення
	шт
	 
	Закріплення умивальника. Вирівнювання по рівню. Кріплення та герметизація. Установлення сифона. Під’єднання до каналізаційної труби. Перевірка герметичності стиків.

	8.8
	Встановлення мийки кухоної нержавіючої сталі на тумбі (600*1300*900) з підключенням до систем водовідведення
	шт
	 
	Збірка тумби. Встановлення та вирівнювання тумби по рівню.
Кріплення до стіни (якщо передбачено конструкцією).Закріплення умивальника. Вирівнювання по рівню. Кріплення та герметизація.
Установлення сифона. Під’єднання до каналізаційної труби. 
Перевірка герметичності стиків.

	8.9
	Демонтаж унітазів з безпосередньо приєднаним бачком з відєднанням від систем водопостачання та водовідведення
	шт
	 
	Перекриття подачі води до бачка. Злив води з бачка та унітаза.
Від’єднання гнучкого підводу води від бачка. Демонтаж кріплень бачка до чаші. Від’єднання унітаза від каналізаційного випуску (демонтаж манжети/гофри). Зняття унітаза з місця встановлення.
Герметичне закриття каналізаційного отвору тимчасовою заглушкою.

	8.10
	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком з підключенням до систем водовідведення та водопостачання
	шт
	 
	Розмітка та підготовка кріплень (свердління/дюбелі).
Встановлення унітаза на місце, вирівнювання. Кріплення унітаза до підлоги (болти/дюбелі або монтаж на розчин). Встановлення та фіксація бачка на чаші. Під’єднання бачка до подачі води (гнучкий підвід). Під’єднання унітаза до каналізаційного випуску (гофра/манжета). Герметизація стиків та перевірка на відсутність протікань.

	8.11
	Встановлення водонагрівачів ємністю - 80 літрів з під'єднанням до трубопроводів водопостачання
	шт
	 
	Свердління отворів. Монтаж анкерів та навішування водонагрівача.
Монтаж запірної арматури та зворотного/запобіжного клапана.
Підключення підводок до холодної та/або гарячої ліній. Під’єднання до існуючих труб (фітинги, пайка/зварювання PP/PE). Заповнення бака водою. Перевірка усіх з’єднань на герметичність. Пробний запуск і контроль нагріву.

	8.12
	Установлення змішувача з лійкою для душу з підключенням до мережі водопостачання
	шт
	 
	Монтаж змішувача (в комплекті) з підключенням до системи водопостачання.

	8.13
	Установлення змішувача для умивальника з підключенням до мережі водопостачання
	шт
	 
	Монтаж змішувача (в комплекті) з підключенням до системи водопостачання.

	8.14
	Установлення змішувача для мийки з підключенням до мережі водопостачання
	шт
	 
	Монтаж змішувача (в комплекті) з підключенням до системи водопостачання.

	9
	Опалення

	9.1
	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
	шт
	 
	Відключення радіатора від системи опалення (перекриття вентилів або злив теплоносія). Роз'єднання підводок (різьбові з’єднання, муфти, американки). Зняття кріплень або від'єднання від настінних консолей.
Демонтаж радіатора з місця встановлення.

	9.2
	Установлення опалювальних радіаторів сталевих
	кВт
	 
	Свердління та монтаж настінних кронштейнів або консолей. Установлення сталевого радіатора на кронштейни (вирівнювання по рівню). Монтаж комплекту під’єднання (кран Маєвського, заглушки, вентилі, терморегулятор за потреби). Під’єднання радіатора до трубопроводів (різьбові з’єднання, муфти). Перевірка герметичності з’єднань. Пуск та випробування роботи радіатора (продувка через кран Маєвського).

	9.3
	Установлення сушарок для рушників із нержавіючої сталі
	шт
	 
	Демонтаж старої рушникосушарки (за потреби). Врізання у стояк.Установка кронштейнів і рушникосушарки.

	9.4
	Монтаж електричних рушникосушарок потужністю до 200 Вт
	шт
	 
	Демонтаж старої рушникосушарки (за потреби). Розмітка та встановлення кронштейнів. Монтаж рушникосушарки.

	9.5
	Демонтаж трубопроводів опалення
	м
	 
	Відключення та спорожнення ділянки системи опалення.
Демонтаж труб (болгарка, труборіз) або розбирання різьбових з’єднань. Демонтаж кріплень і зняття труб із підвісок/хомутів. Заглушення відкритих кінців трубопроводу за потреби.

	9.6
	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром до 32 мм
	м
	 
	Монтаж кріплень: хомутів, підвісок, кронштейнів.
Прокладання трубопроводів. Збирання труб на різьбових з’єднаннях (муфти, контргайки, ущільнення паклею або фум-стрічкою).
Установлення запірної та регулювальної арматури (за потреби).Під’єднання трубопроводу до існуючої приладів опалення.
Кріплення труб у проектне положення.
Перевірка герметичності з’єднань.

	9.7
	Прокладання трубопроводу опалення з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром до 25 мм
	м
	 
	Підготовка траси прокладання та розмітка місць кріплення.
Нарізання труб у розмір (труборізом для ПЕ/ПП).
Підготовка кінців труб (зачистка, калібрування — за потреби).
Монтаж кріплень (кліпси, хомути). Збирання трубопроводу за допомогою зварювання раструбного (для ПП) або прес-фітингів/компресійних з’єднань (для ПЕ).
Встановлення запірної та регулювальної арматури (за потреби).
Під’єднання трубопроводу до існуючої приладів опалення.
Фіксація труб у проектному положенні.
Перевірка герметичності (опрессовка).

	9.8
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром до 32 мм
	шт
	 
	Перекриття води/теплоносія та спорожнення ділянки мережі.
Підготовка кінців сталевих труб (зрізання, зачистка, нарізання різьби за потреби).Монтаж муфт, перехідників, відводів.
Підключення нової ділянки трубопроводу до існуючої мережі.
Ущільнення з’єднань (пакля, ФУМ, паста).
Перевірка герметичності з’єднань.

	9.9
	Демонтаж котла опалювання на твердому паливі
	шт
	 
	Відключення котла від системи опалення (перекриття подачі, злив теплоносія). Від’єднання котла від димоходу.
Роз’єднання підводок подачі та звороту (різьбові, фланцеві, інші з’єднання). Від’єднання котла від електроживлення (якщо є вентилятор, автоматика). Демонтаж кріплень, від’єднання від основи.

	9.10
	Установлення котлів опалювальних на твердому паливі, теплопродуктивність до 12 кВт та під'єднання до мереж теплопостачання та димохідної системи
	котел
	 
	Підготовка місця та встановлення котла.
Під’єднання до подаючого і зворотного трубопроводів.
Монтаж арматури та приладів. Монтаж групи безпеки котла (манометр, клапан скидання тиску, автоматичний повітровідвідник).
Підключення до димоходу.
Підключення електропостачання.
Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.11
	Прокладання повітроводів діаметром до 150мм (димар оцинкований утеплений сендвіч)
	к-т
	 
	Кріплення повітроводу/димаря до стін або покрівлі.
Герметизація стиків.
Монтаж проходів через стіну/перекриття (за потреби).
Перевірка тяги та герметичності. Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.12
	Демонтаж котла опалювання газового
	шт
	 
	Відключення котла від газопостачання.
Перекриття та злив теплоносія із системи.
Від’єднання від подаючого і зворотного трубопроводів.
Від’єднання димоходу.
Від’єднання електроживлення та автоматики.

	9.13
	Установлення котлів опалювальних газових турбованих, теплопродуктивність до 20 кВт та під'єднання до мереж теплопостачання
	котел
	 
	Встановлення котла на стіну/консоль.
Під’єднання до подаючого та зворотного трубопроводів опалення.
Монтаж запірної арматури та фільтра (за потреби).
Підключення коаксіального димоходу.
Підключення до електроживлення та автоматики. Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.14
	Установлення котлів опалювальних газових напольних, теплопродуктивність до 20 кВт та під'єднання до мереж теплопостачання
	котел
	 
	Встановлення котла на стіну/консоль.
Під’єднання до подаючого та зворотного трубопроводів опалення.
Монтаж запірної арматури та фільтра (за потреби).
Підключення коаксіального димоходу.
Підключення до електроживлення та автоматики.

	9.15
	Демонтаж котла опалювання електричного
	шт
	 
	Перекриття та злив теплоносія із системи.
Від’єднання від подаючого і зворотного трубопроводів.
Від’єднання електроживлення та автоматики.

	9.16
	Установлення котлів опалювальних електричних та під'єднання до мереж теплопостачання
	котел
	 
	Кріплення котла на стіну/консоль.
Під’єднання до подаючого та зворотного трубопроводів.
Монтаж запірної арматури та фільтра (за потреби).
Підключення до електроживлення. Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.17
	Демонтаж теплоакумуляторної ємності
	шт
	 
	Відключення бака від системи опалення та електроживлення .
Злив теплоносія.
Роз’єднання підводок і зняття кріплень.
Демонтаж бака та винесення з приміщення. Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.18
	Монтаж теплоакумуляторної ємності (бак об'ємом 100-150 літрів)
	шт
	 
	Установлення бака на місце (вирівнювання, кріплення).
Під’єднання до подаючого та зворотного трубопроводів.
Монтаж запірної арматури (за потреби).
Підключення електрики (якщо передбачено). Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.19
	Встановлення церкуляційного насосу з під'єднанням до трубопроводів опалення
	шт
	 
	Перекриття та розгерметизація ділянки трубопроводів.
Врізання та встановлення насоса на трубопровід опалення.Монтаж запірної арматури, з’єднувальних елементів та ущільнень (згідно схеми).Під’єднання електроживлення та заземленняПеревірка герметичності з’єднань. Всі роботи виконувати згідно вимог та рекомендацій виробника.

	9.20
	Встановлення панельних нагрівачів керамічних потужністю до 0.5 кВт
	шт
	 
	Розмітка та монтаж настінних кронштейнів. Встановлення нагрівача на кронштейни. Підключення до електромережі.

	9.21
	Встановлення панельних нагрівачів керамічних потужністю до 0.75 кВт
	шт
	 
	Розмітка та монтаж настінних кронштейнів. Встановлення нагрівача на кронштейни. Підключення до електромережі.

	9.22
	Встановлення панельних нагрівачів керамічних потужністю до 1 кВт
	шт
	 
	Розмітка та монтаж настінних кронштейнів. Встановлення нагрівача на кронштейни. Підключення до електромережі.

	9.23
	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь трубопроводів, радіаторів тощо
	м2
	 
	Очищення поверхні від пилу, бруду, відшарувань старої фарби.
Шліфування та знежирення. Грунтування . Нанесення олійної фарби у 2 шари.

	10
	Електротехнічні вироби

	10.1
	Демонтаж відкритої/ внутрішньої електропроводки
	м
	 
	Демонтувати існуючу внутрішню електромережу квартири/будинку для подальшого монтажу нової електропроводки за внутрішнім проєктом.

	10.2
	Демонтаж патронів, підвісів, ламп, світильників з лампами розжарювання
	шт
	 
	Демонтувати існуючі освітлювальні прибори квартири/будинку для подальшого монтажу нової електропроводки за внутрішнім проєктом.

	10.3
	Демонтаж фурнітури (розетки, вимикачі)
	шт
	 
	Демонтувати старих вимикачі/ розетки, звільнити існуючи підрозетники для подальшого встановлення нових згідно проєкту електромережі в домогосподарстві.

	10.4
	Отвори наскрізні до Д.25мм
	шт
	 
	Згідно проєкту нової елекстромережі ДГ підготовути наскрізні отвори для монтажу кабельних ліній.

	10.5
	Штроблення стін до 25мм*25мм
	м
	 
	Згідно проєкту нової елекстромережі ДГ підготовути штроби для монтажу кабельних ліній.

	10.6
	Монтаж кабеля ВВГ нг 3*1,5 (група освітлення, люстри, вимикачі)
	м
	 
	Монтаж кабельної лінії виконується по стелі бетонної відкрито, по дерев'яній стелі в гофрі, шаг кріплення кабельної лінії не більше ніж 400 мм.

	10.7
	Монтаж кабеля ВВГ нг 3*2,5 (група розеток, бойлерів, обігрівачів, індукціонних плит, Р≥1,5кВт)
	м
	 
	Монтаж кабельної лінії виконується по стелі бетонної відкрито, по дерев'яній стелі в гофрі, шаг кріплення кабельної лінії не більше ніж 400 мм.

	10.8
	Монтаж кабеля ВВГ нг 3*6 (ввідна група в квартиру/будинок)
	м
	 
	Монтаж ввідного кабелю виконується за погодженням представників замовника і прокладання траси до точку включення.

	10.9
	Затяжка кабелю в гофру/пластикову трубу до Д.25мм
	м
	 
	Гофра/ пластикова труба використовується для монтажу на дерев'яних стелях (OSB плитах) та для захисту від перетинать з газовими/ сантехнісними трубами.

	10.10
	Монтаж кабельного пластикового каналу перерізом до 40х25 мм
	м
	 
	Розмiчання, нарiзання та монтаж пластикового каналу.

	10.11
	Монтаж розподільчих коробок на стелю IP 54 (до 6 вводів)
	шт
	 
	Розподільча коробка монтується на стелі в кожній кімнаті по 1 шт, з'єднання проводів виконати методом гільзування або пайки, заізолювати кінці ізострічкою+термоусадкою.

	10.12
	Сверлення отворів під розетки та вимикачі з установкою підрозетників
	шт
	 
	Згідно проєкту нової електромережі ДГ висверлити нові підрозетники в цеглі для встановлення на клей-цемент підрозетника з майбутнім встановленням фурнітури.

	10.13
	Монтаж вимикачів
	шт
	 
	Згідно проєкту нової електромережі ДГ висверлити нові підрозетники в гіпсокартоні для встановлення на спец.кріплення підрозетника з майбутнім встановленням фурнітури.

	10.14
	Монтаж розеток
	шт
	 
	Замінити старі вимикачі/ розетки на нові.

	10.15
	Монтаж та підключення щита накладного до 12 модулів (обов'язково - ввідний автомат 2Р, реле напруги 2Р, встановлюється за кількстю - до 8 автоматичних вимикачів).
	компл.
	 
	Щит 12/18 модулів -3-4х кімнатна квартира/бидинок; Щит 12 модулів - 2-х кімнатна квартира/будинок; Щит 8 Модулів - 1-о кімнатна квартира/бидинок. Ввідний автоамат 2Р- 25/32А , Реле напруги 2Р -32/40А, Автоматичні вимикачі 1Р 16/20/25А. Змонтувати щит до плоскої поверхні, встановити захисне обладнання, під'єднати до нової /поточної електромережі, перевірити підключення.

	10.16
	Монтаж та підключення щита вбудованого до 12 модулів (обов'язково - ввідний автомат 2Р, реле напруги 2Р, встановлюється за кількстю - до 8 автоматичних вимикачів).
	компл.
	 
	Щит 12/18 модулів -3-4х кімнатна квартира/бидинок; Щит 12 модулів - 2-х кімнатна квартира/будинок; Щит 8 Модулів - 1-о кімнатна квартира/бидинок. Ввідний автоамат 2Р- 25/32А , Реле напруги 2Р -32/40А, Автоматичні вимикачі 1Р 16/20/25А. Підготувати нішу для встановлення щита на клей-цемент + дюбель, встановити захисне обладнання, під'єднати до нової /поточної електромережі, перевірити підключення.

	10.17
	Монтаж автоматичного вимикача до 25А -1Р
	шт
	 
	Замінити старі автоматичні вимикачі/ пробки на нові. Нові автоматичні вимикачі мають бути за током не більше ніж існуючі.

	10.18
	Монтаж люстри світлодіодної (потужність до 52Вт)
	шт
	 
	Змонтувати світлодіодну люстру, на стелі г/к, натяжній стелі на закладну або на існуючу бетонну. Під'єднати до мережі через клеммник.

	10.19
	Монтаж вбудованого світильника/бра
	шт
	 
	Змонтувати вбудовані світильники на стелі г/к, натяжній стелі на закладну. Під'єднати до мережі через клеммник.

	10.20
	Монтаж витяжного вентилятора в сан/вузлах
	шт
	 
	Встановлюються за потреби в ванних кімнатах та с/в. Передбачити отвір Д.110мм.

	11
	Пристосування для людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями

	11.1
	Пандус

	11.1.1
	Улаштування бетонного пандусу для людей з обмеженими можливостями з достатнім ухилом 8 % (мінімально допустима ширина 1,2 м)
	м3
	 
	Розмітка місця під влаштування пандусу. Встановлення реперів та визначення ухилу за проектними відмітками. Розроблення ґрунту та плшарове ущільнення основи.Улаштування щебеневої основи.Встановлення та закріплення опалубки по контуру пандусу. Монтаж армувальної сітки або каркасів. Встановлення фіксаторів для забезпечення захисного шару бетону. В’язання з’єднань (дротом або хомутами).Приготування бетонної суміші М200 (В15). Укладання бетону. Вібрування та ущільнення. Вирівнювання поверхні правилом по маяках. Догляд за бетоном до набору міцності. Планування та засипання ґрунту по краях пандусу
Армування бетонного пандусу виконується сталевою сіткою (діаметр близько 8 мм, крок приблизно 200×200 мм) або еквівалентним рішенням відповідно до національних будівельних стандартів України.

	11.1.2
	Виготовлення та монтаж металевого пандусу для людей з обмеженими можливостями з достатнім ухилом 8 % (мінімально допустима ширина 1,2 м)
	т
	 
	Виготовлення несучої рами та настилу пандусу. Грунтування та фарбування металоконструкцій першим шаром. Розмітка місця встановлення пандусу. Виставлення рами у проектне положення.
Вирівнювання ухилу. Монтаж на анкери, болтові з’єднання або зварювання до заставних деталей. Перевірка жорсткості конструкції. Монтаж настилу. Додаткова зачистка місць монтажних швів. Грунтування швів. Фарбування пандусу 2 шар.
Монтаж антиковзких накладок (за необхідності).

	11.1.3
	Виготовлення та монтаж металевих поручнів/ огороджень
	т
	 
	Виготовлення елементів. Грунтування та фарбування металоконструкцій першим шаром.Розмітка місць встановлення стійок поручнів.Визначення осей та висотних відміток. Перевірка основи на придатність до кріплення. Монтаж стійок поручнів:
влаштування отворів у бетоні / основі або розмітка для анкерів. Встановлення стійок за рівнем. Кріплення стійок анкерами або зварюванням до металевої основи. Перевірка вертикальності та жорсткості стійок. Кріплення верхнього поручня (на висоті 900 мм).
Кріплення нижнього поручня (на висоті 700 мм). Монтаж бортика (за необхідності) Грунтування швів. Фарбування 2 шар.

	11.2
	Інші пристосування та санітарно-технічні вироби

	11.2.1
	Монтаж поперечини для людей з обмеженими можливостями
	шт
	 
	Розмітка місця встановлення. Свердління отворів під кріплення.
Установка анкерів/дюбелів. Монтаж кронштейнів. Кріплення поперечини. Перевірка надійності та встановлення заглушок.

	11.2.2
	Монтаж гумового порігу для дверей (80–120) см
	шт
	 
	Розмітка місця встановлення порогу. Очищення та знежирення основи. Підрізання порогу по довжині. Нанесення клею / монтаж на саморізи (залежно від типу порогу). Встановлення та притискання порогу.

	11.2.3
	Монтаж поручнів
	шт
	 
	Розмітка місць встановлення стійок та направляючих. Підготовка кріпильних точок (свердління, встановлення анкерів).Монтаж стійок за рівнем. Кріплення поручнів.

	11.2.4
	Монтаж спеціального туалетного сидіння для людей з обмеженими можливостями на висоті 45–50 см
	шт
	 
	Розмітка та підготовка кріплень (свердління/дюбелі).
Встановлення сидіння на місце, вирівнювання. Під’єднання до подачі води (гнучкий підвід). Під’єднання сидіння до каналізаційного випуску (гофра/манжета). Герметизація стиків та перевірка на відсутність протікань.

	12
	Сміття

	12.1.1
	Навантаження сміття
	т
	 
	Вручну або механізовано

	12.1.2
	Перевезення будівельного сміття до 40 км
	т
	 
	В межах населеного пункту без урахування вартості навантажувальних робіт

	12.1.3
	Перевезення будівельного сміття до 80 км
	т
	 
	За межами населеного пункту без урахування вартості навантажувальних робіт



	
	
	



